



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE MATERIAL

ANEXO VII AO REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) / REQUEST FOR TENDER (RFT) - COLOG nº 01/2023

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – VBC OAP 155 mm SR

Etapa 1 – Lote de Amostra

Valor do item (R\$)	Etapa	Descrição do Evento	Meses	% Realização	% Realização Acumulado	Desembolso (R\$)
-	-	1. Assinatura e entrada em vigor do Contrato	M	-	-	-
		2. Entrega de 02 viaturas – Lote de Amostra	M + A	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Documentação	M + B	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Catalogação	M + C	0,00%	0,00%	0,00%
		...	M + D	0,00%	0,00%	0,00%

Etapa 2 – Lote de Experimentação Doutrinária (LED)

Valor do item (R\$)	Etapa	Descrição do Evento	Meses	% Realização	% Realização Acumulado	Desembolso (R\$)
-	-	1. Assinatura e entrada em vigor do Contrato	M	-	-	-
		2. Entrega de 02 viaturas – Lote de Experimentação Doutrinária (LED) e mais entrega de 02 viaturas	M + A	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Documentação	M + B	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Catalogação	M + C	0,00%	0,00%	0,00%
		...	M + D	0,00%	0,00%	0,00%

Etapa 2 – Lote de Produção Seriada

Valor do item (R\$)	Etapa	Descrição do Evento	Meses	% Realização	% Realização Acumulado	Desembolso (R\$)
-	-	1. Assinatura e entrada em vigor do Contrato	M	-	-	-
		2. Entrega de 02 viaturas	M + A	0,00%	0,00%	0,00%
		3. Documentação	M + B	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Catalogação	M + C	0,00%	0,00%	0,00%
		...	M + D	0,00%	0,00%	0,00%

Etapa 3 – Lote de Produção Seriado

...

Observação:

- As tabelas acima são apenas uma referência, devendo a OFERTANTE confeccioná-las conforme as peculiaridades da sua solução e de acordo com os termos deste RFP/RFT e de seus anexos (RO/RTLI).

Brasília-DF, 16 de agosto de 2023.



FABIANO STRASSBURGER - Cel

Chefe da Divisão Classe V (Armamento) / Chefia de Material
Supervisor do Projeto de Aquisição da VBC OAP 155mm SR



Gen Bda ERON PACHECO DA SILVA

Chefe de Material

Gerente Setorial da Aquisição da VBC OAP 155mm SR