



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
CHEFIA DE MATERIAL

ANEXO VI AO REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) / REQUEST FOR TENDER (RFT) - COLOG nº 01/2023

MODELO DE TABELA DE PREÇOS – VBC OAP 155 mm SR

1. Contrato de Aquisição de VBC OAP 155mm SR

Nr	DESCRIÇÃO	Estimativa de disponibilidade financeira	VALOR
1	Entrega de 02 (duas) viaturas para o Lote de Amostra*	2024	
2	Entrega de 02 (duas) viaturas para o LED*	2027	
	Entrega de 02 (duas) viaturas		
3	Entrega de 04 (quatro) viaturas	2028	
4	Entrega de 03 (três) viaturas	2029	
5	Entrega de 04 (quatro) viaturas	2030	
6	Entrega de 04 (quatro) viaturas	2031	
7	Entrega de 05 (cinco) viaturas	2032	
8	Entrega de 05 (cinco) viaturas	2033	
9	Entrega de 05 (cinco) viaturas	2034	


VALOR TOTAL	
--------------------	--

* Posteriormente, as 02 (duas) VBC OAP 155 mm SR do Lote de Amostra comporão também o Lote de Experimentação Doutrinária (LED), juntamente com outras 02 (duas) viaturas com estimativa de disponibilidade financeira para 2027 (Etapa 2), totalizando 04 (quatro) viaturas para o LED.

2. Contrato de Suporte Logístico Inicial/Integrado (SLI) (Pacote Logístico Contratual) das VBC OAP 155 mm SR

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	TIPO DE POSTO DE SLI	VALOR
1	Serviço de Instalação de Posto de SLI em Organizações Militares de Apoio (Batalhão Logístico, Batalhão de Manutenção ou Parque de Manutenção) ou Operacional (Grupo de Artilharia de Campanha)	Nível 1	
		Nível 2	
		Nível 3	
		Nível 4	

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	TIPO DE POSTO DE SLI	VALOR
2	Serviço de Operação de Postos de SLI em Organizações Militares de Apoio (Batalhão Logístico, Batalhão de Manutenção ou Parque de Manutenção) ou Operacional (Grupo de Artilharia de Campanha)	Nível 1	
		Nível 2	
		Nível 3	
		Nível 4	



Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	VALOR
3	Serviço de Manutenção Preventiva com fornecimento de insumos, de acordo com o previsto pelo fabricante, durante os 3 (três) anos de cobertura do SLI	

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	ESCOPO	VALOR
4	Serviço de Manutenção Corretiva com fornecimento de insumos (3)	Mão de Obra (Homem/Hora) – Manutenção em Posto de SLI	
		Mão de Obra (Homem/Hora) – Manutenção atendimento remoto (1)	
		Insumos aplicados (2)	(2)

Observações:

(1) Atendimento Remoto é aquele realizado fora do Posto de SLI, em que demanda o deslocamento da Equipe Técnica da CONTRATADA até uma OM a ser apoiada ou em Operações Militares de Campanha (quando requisitada).

(2) Todos os insumos passíveis de serem aplicados em uma eventual manutenção corretiva deverão estar detalhados, conforme a planilha prevista no item 6, do Apêndice "A" ao Anexo IX - Projeto Básico de Aquisição ao *Request for Proposal* (RFP) / *Request for Tender* (RFT) - COLOG nº 01/2023 - Condições do Serviço de Suporte Logístico Inicial (SLI) - VBC OAP 155mm SR.

(3) Os valores referentes a este entregável **não deverão constar do valor total do SLI**.

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	VALOR
5	Serviço de Capacitação de Militares (Operação)	
6	Serviço de Capacitação de Militares (Manutenção 1º/2º Escalão)	
7	Serviço de Capacitação de Militares (Manutenção 3º Escalão)	

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	VALOR
8	Serviço de Capacitação de Militares (Gestão e manutenção da frota)	

Nr	ENTREGÁVEIS / ITENS	VALOR
9	Serviço de Suporte Documental	


COTAÇÃO FINAL DE TODO O SLI <u>POR VIATURA (1)</u>	VALOR
Valor final de todos os entregáveis, exceto o Nr 4 (Serviço de Manutenção Corretiva com fornecimento de insumos) que ocorrerá sob demanda, baseado em uma planilha de formação de preços.	(2)

Observações:

1. Para fins da escolha da melhor proposta, no contexto da análise de multicritérios, o valor a ser considerado será o **valor total do serviço de SLI, por viatura**.
2. Os serviços de Manutenção Corretiva (entregável Nr 4) só serão realizados sob demanda. Dessa forma, o seu valor **não deverá constar no valor total da proposta do SLI**.

3. Contrato de Aquisição do Simulador da VBC OAP 155 mm SR

Nr	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE ENTREGA	VALOR
1	Sistema de Simulação (Unidade)	a ser definido	



4. Contrato de Aquisição do Ferramental Especial da VBC OAP 155 mm SR

Nr	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE ENTREGA	VALOR
1	Kit de Ferramentas Especiais (Unidade)	a ser definido	

Brasília-DF, 16 de agosto de 2023.


FABIANO STRASSBURGER - Cel

Chefe da Divisão Classe V (Armamento) / Chefia de Material
Supervisor do Projeto de Aquisição da VBC OAP 155mm SR


Gen Bda ERON PACHECO DA SILVA

Chefe de Material
Gerente Setorial da Aquisição da VBC OAP 155mm SR